



**COMUNE DI CAREGGINE**  
(Provincia di Lucca)

**Settore Tecnico**

**DETERMINAZIONE N. 18 DEL 08/01/2025**

**Oggetto: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2021/2027-ACCORDO PER LA COESIONE SOTTOSCRITTO TRA GOVERNO E REGIONE TOSCANA IL 13 MARZO 2024-INTERVENTO DI MITIGAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE DI CAPANNE DI CAREGGINE CODICE CUP: C68H23001260006-AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA BOSI E PICCHIOTTI**

<b>CUP:</b>	<b>C68H23001260006</b>	<b>CIG:</b>	<b>B48C77D26C</b>
-------------	------------------------	-------------	-------------------

Il giorno 08/01/2025, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig., **Geom. Giuseppe Virgili** nell'esercizio delle proprie funzioni,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

adotta il presente provvedimento:

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 12/06/2024, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del SETTORE del Comune di Careggine con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi pareri e responsabilità;

Vista la deliberazione C.C. n. 45 del 30/12/2024 con la quale veniva approvato il DUP 2025/2027;

Vista la deliberazione C.C. n. 46 del 30/12/2024, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2025;

Vista la Deliberazione G.C. n. 80 del 30/12/2024, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva assegnato il PEG 2025 ai vari responsabili;

Vista la D.G.R.T. n°256 del 07/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l'anno 2022 2° stralcio, dove con il codice DODS2020LU0332 è stata finanziata la progettazione Esecutiva dell'intervento di mitigazione e di messa in sicurezza del movimento franoso a valle dell'abitato di Capanne di Careggine, per un' importo € 30.460,92;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n 360 del 28/03/2022 avente per oggetto DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI "INTERVENTI PREVISTI NEL DOCUMENTO OPERATIVO PER LA DIFESA DEL SUOLO";

Richiamata la propria determinazione n°253 del 20/05/2022, esecutiva, con la quale venivano formalizzati gli incarichi come di seguito descritti:

-Ing. DONATELLO CANINI nato a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) il 14/03/1980, residente in MINUCCIANO, VIA DON MARIO TUCCI N. 2 - 55034 (LU), codice fiscale: CNNDTL80C14C236V-p.ta IVA 02206850469, per l'importo onnicomprensivo di € 22.000,00, relativo alla Progettazione esecutiva degli interventi di mitigazione movimento franoso a valle dell'abitato della frazione di Capanne di Careggine-codice DODS2022LU0332-Spese Tecniche, per rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dando atto che il codice CIG è **92436071CF**.

-Geol. Riccardo Biagioni nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 07/04/1986, residente in Castelnuovo di Garfagnana, Via di Perdonica, 6A (LU), codice fiscale: BGNRCR86D07C236J - p.ta IVA 02454150463, ha offerto l'importo di € 6.210,00 onnicomprensive, la Progettazione esecutiva degli interventi di mitigazione movimento franoso a valle dell'abitato della frazione di Capanne di Careggine-codice DODS2022LU0332.Spese Tecniche, per redazione Relazione Geologica e Geotecnica, dando atto che il codice CIG della presente è **9243620C86**

-RUP e Fondo Innovazione per € 2.150,00;



Che con propria determinazione n°451 del 22/09/2022, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto Definitivo degli interventi di mitigazione movimento franoso a valle dell'abitato della frazione di Capanne di Careggine-codice DODS2022LU0332 e composto dai seguenti elaborati tecnici, ALL\_00\_ELENCO ELABORATI, ALL\_01\_REL TEC, ALL\_02\_REL FOT, ALL\_03\_ELABORATI GRAFICI, TAV\_01\_INQ, TAV\_02\_ATT, TAV\_03\_PRG, ALL\_04\_CME, ALL\_05\_EPU, ALL\_06\_STIM INC MANOD, ALL\_07\_PDM, ALL\_8\_RCALC, ALL\_09\_REL MAT, ALL\_10\_QTE, ALL\_11\_VINC IDROG, ALL\_12\_PAES, ALL\_13\_RELAZIONE GEOLOGICA, ALL\_14\_DICHIARAZIONE GEOLOGO\_V.I e comportante una spesa complessiva di € 950.000,00;

Che il progetto Definitivo è stato trasmesso ai vari Enti per il Parere di Competenza e dei quali si riassume i relativi pareri:

- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N° 489 DEL 02.11.2022 PER MITIGAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE DI CAPANNE DI CAREGGINE, NEL COMUNE DI CAREGGINE DITTA: COMUNE DI CAREGGINE in data 02/11/2022, rilasciata dall' UNIONE COMUNI GARFAGNANA-SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA "UFFICIO PROCEDIMENTI IN MATERIA PAESAGGISTICA.

- AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, parere favorevole in data 05/12/2022 con le seguenti prescrizioni, si condividono le conclusioni della relazione geologico-geotecnica e l'impostazione progettuale proposta, compatibile con gli obiettivi di riduzione del rischio da frana e processi geomorfologici del PAI. Pertanto si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: comunicare eventuali situazioni più gravose che dovessero emergere in corso d'opera e le eventuali varianti in corso d'opera significative rispetto agli elementi trattati nel presente parere e comunicare l'inizio effettivo dei lavori e trasmettere il certificato di collaudo o atto equivalente, al fine di integrare il quadro degli interventi di riduzione del rischio;

Richiamata la propria determinazione n°614 del 15/12/2022, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto Esecutivo degli interventi di mitigazione movimento franoso a valle dell'abitato della frazione di Capanne di Careggine-codice DODS2022LU0332 e composto dai seguenti elaborati tecnici,

ALL\_00\_ELENCO ELABORATI  
ALL\_01\_RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA  
ALL\_02\_RELAZIONE FOTOGRAFICA  
ALL\_03\_ELABORATI GRAFICI  
TAV\_01\_INQ.  
TAV\_02\_ATT.  
TAV\_03\_PRG  
ALL\_04\_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
ALL\_05\_ELENCO PREZZI UNITARI  
ALL\_06\_STIMA INCIDENZA MANODOPERA  
ALL\_07\_PIANO DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO  
ALL\_08\_RELAZIONE DI CALCOLO  
ALL\_09\_RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI  
ALL\_10\_QUADRO TECNICO ECONOMICO  
ALL\_11\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE DESCRITTIVO  
ALL\_12\_PIANO DI SICUREZZA E FASCICOLO DELL'OPERA  
ALL\_13\_RELAZIONE GEOLOGICA – GEOTECNICA  
ALL\_14\_CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  
ALL\_15\_SCHEMA DI CONTRATTO

E comportante una spesa complessiva di € 950.000,00 come di seguito ripartita:

<b>A</b>		<b>Importo dei Lavori</b>
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 690.379,43
A.2	Indagini Geognostiche e Geofisiche	€ 2.145,36
A.3	Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.250,00
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 697.774,79</b>
<b>B</b>		<b>Somme a Disposizione dell'amministrazione</b>
B.1	IVA sui lavori al 22%	€ 153.510,45
B.2	Spese Tecniche per DD.LL., Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (compreso CNAPG)	€ 47.777,48
B.3	Spese tecniche collaudo statico	€ 3.500,00
B.4	IVA al 22% su spese tecniche	€ 11.281,05
B.5	Incentivi art. 113 DLGS n°50/2016 (2%) diff. Tra somma del progetto	€ 11.805,50



	esecutivo e quello dell'esecuzione dei lavori	
B.6	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 225,00
B.7	Spese spostamento utenze, sottoservizi, ecc...	€ 7.858,14
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 235.957,61</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE PER EMERGENZA COVID</b>	
C.1	Costi per la Sicurezza Covid non soggetti a ribasso	€ 1.328,40
C.2	Incremento Oneri azienda Covid	€ 12.005,70
C.3	IVA su voci Covid	€ 2.933,50
<b>Totale somme emergenza Covid</b>		<b>€ 16.267,60</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 950.000,00</b>

Che ad Ottobre 2023, come richiesto dagli uffici Regionali è stata fatta una revisione dei prezzi e del QTE e che i professionisti incaricati hanno ripresentato la tavola REV01 del QTE aggiornando il ALL\_04\_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e ALL\_05\_ELENCO PREZZI UNITARI e portando il costo complessivo ad € 998.000,00, il tutto per poter accedere alla linea di finanziamento FSC 2021/2027, in quanto avendo un progetto esecutivo era una delle priorità per prendere il finanziamento;

Considerato che del progetto Esecutivo approvato con proprio atto n°614-2022, per quanto riguarda i lavori non cambia niente sono solo stati revisionati ed aggiornato il QTE, l'Elenco Prezzi ed Computo Metrico Estimativo in base ai nuovi prezzi del prezzario 2023-1 e tolte le spese del Covid non più vigneti;

Richiamata la propria determinazione n°522 del 13/10/2023, esecutiva, con la quale veniva aggiornato il progetto Esecutivo degli interventi di mitigazione movimento franoso a valle dell'abitato della frazione di Capanne di Careggine, approvato con proprio atto n°612/2022, soltanto per quanto riguarda il QTE ALL\_10\_REV01, l'ALL\_04\_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e l' ALL\_05\_ELENCO PREZZI UNITARI e confermando gli elaborati tecnici già approvati (atto n°614/2022), il tutto per una spesa complessiva di 998.000,00 e con il seguente QTE:

<b>A</b>	<b>Importo dei Lavori</b>	
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 727 480,84
A.2	Indagini Geognostiche e Geofisiche	€ 2.145,36
A.3	Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 502,06
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 735 128,26</b>
<b>B</b>	<b>Somme a Disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	IVA sui lavori al 22%	€ 161 728,22
B.2	Spese Tecniche per DD.LL., Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (compreso CNAPG)	€ 58 810,26
B.3	Spese tecniche collaudo statico	€ 3.500,00
B.4	IVA al 22% su spese tecniche	€ 13 708,26
B.5	Incentivi art. 113 DLGS n°50/2016 (2%) diff. Tra somma del progetto esecutivo e quello dell'esecuzione dei lavori	€ 12 552,57
B.6	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 225,00
B.7	Spese spostamento utenze, sottoservizi, ecc...	€ 12 347,43
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 262 871,74</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 998.000,00</b>

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 289 del 13/03/2024, avente per oggetto " FSC 2021/2027 - Approvazione schema di accordo per la coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Toscana, approvando lo schema di Accordo per la Coesione 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Toscana, nei termini di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione citata ed approvati gli elenchi degli interventi proposti a valere sulle assegnazioni FSC 2021 - 2027, di cui agli Allegati A1, A2, B1 e B2, parte integrante dell'atto, che costituiscono allegati dell'Accordo per la Coesione;

Che con l'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Toscana il 13.03.2024, approvato con D.G.R.T. n. 289/2024, sono state stanziare le risorse necessarie per l'intervento del Comune di Careggine denominato intervento: MITIGAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE DI CAPANNE DI CAREGGINE per un' importo complessivo di € 998.000,00(CUP: C68H23001260006);



Con delibera CIPESS del 23 aprile 2024, Regione Toscana – venivano Assegnate le risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e) , della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera n. 79 del 2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera n. 16 del 2023. (Delibera n. 28/2024);

Con Delibera di Giunta Regionale n. 940 del 05/08/2024, avente per oggetto "FSC 2021/2027, Accordo per la Coesione tra Regione Toscana e Governo recepito con Delibera CIPESS 28/2024: veniva stabiliti ed approvati gli indirizzi necessari ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi e linee di intervento ricompresi nell'Accordo per la coesione, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, come segue:

- Allegato A "Indirizzi per l'attivazione degli interventi finanziati dall'Accordo per la Coesione";
- Allegato A1 "Schema di atto d'obbligo del beneficiario";
- Allegato A2 "Responsabili di Linea di intervento, Responsabili di attività e Responsabili di intervento";
- Allegato A3 "Schema di disciplinare ARTEA";
- Allegato A4 "Elenco interventi con relativo CUP e cronoprogramma finanziario".

Che con D.D.R.T. n°22731 del 08/10/2024 veniva stabilito, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.T. n°940/2024, che i beneficiari sono tenuti a sottoscrivere entro 60 giorni dal presente Decreto l'atto d'obbligo di cui agli allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6;

Che con deliberazione della G.M. n°54 del 08/11/2024, esecutiva a termini di legge, è stato preso atto di quanto stabilito nella D.G.R.T. n. 940 del 05.08.2024 e di tutti gli allegati, tra i quali i cronoprogrammi finanziari degli interventi a valere sul FSC ed approvato l'Allegato A1 "Schema di atto d'obbligo del beneficiario", nominando Il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Giuseppe Virgili, RUP e Responsabile del Monitoraggio del progetto finanziato a valere sul FSC, autorizzando lo stesso ad assumere tutti gli atti consequenziali al fine di dare compiuti i lavori, autorizzando il medesimo Responsabile alla firma degli Atti d'obbligo in nome e per conto del Comune di Careggine;

Che con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n°602 del 25/11/2024 è stato approvato il VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO redatto ai sensi dell' Art. 42 – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, predisposto in contraddittorio con i progettisti, in data 25/11/2024 e firmato digitalmente ed approvato l'aggiornamento del progetto Esecutivo degli interventi di mitigazione movimento franoso a valle dell'abitato della frazione di Capanne di Careggine, approvato con proprio atto n°612/2022 ed aggiornato con proprio atto n°522/2023, e composto dagli elaborati tecnici di seguito elencati ed aggiornati al D.Lgs 36/2023;

ALL_00	E.ELA	ELENCO ELABORATI
ALL_01	R TEC	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E ILLUSTRATIVA
ALL_02	REFOT	RELAZIONE FOTOGRAFICA
ALL_03	EG_TAV_01_INQ	ELAB. GRAFICO INQUADRAMENTO
ALL_04	EG_TAV_02_ATT	ELAB. GRAFICO STATO ATTUALE
ALL_05	EG_TAV_02_PRG	ELAB. GRAFICO STATO PROGETTO
ALL_06	CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALL_07	EPU	ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI
ALL_08	SIM	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
ALL_09	PDM	PIANO DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DELL'OPERA
ALL_10	R CAL	RELAZIONE DI CALCOLO E FASCICOLO DEI CALCOLI
ALL_11	R MAT	RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI
ALL_12	QTE	QUADRO TECNICO ECONOMICO
ALL_13	CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE PRESTAZIONALE MATERIALI
ALL_14	PSCeF	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
ALL_15	RELA GEOL	RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA
ALL_16	CPLA	CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
ALL_17	SCC	SCHEMA DI CONTRATTO

e comportante una spesa complessiva di € 998.000,00 come di seguito ripartita:

A		Importo dei Lavori
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 722.434,58



<b>A.2</b>	<b>Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 5.125,14
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 727.559,72</b>
<b>B Somme a disposizione</b>		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
<b>B.2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali)</b>	€ 2.410,46
B.3	Allacciamento pubblici servizi	
<b>B.4</b>	<b>Imprevisti e accantonamenti</b>	
<b>B4.1</b>	<b>Imprevisti e accantonamenti</b>	€ 12.013,96
B4.2	Accantonamento per revisione prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.i. 1%	
B4.3	Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.i. (0,6/1000 A x 15)	
<b>B.5</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>	
<b>B.6</b>	<b>Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 2%</b>	€ 14.551,19
	80% RUP	€ 11.640,96
	20% fondo innovazione, assicurazione RUP, ecc...	€ 2.910,24
<b>B.7</b>	<b>Spese Tecniche (comprensive di spese generali)</b>	
<b>B7.1</b>	<b>Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE</b>	€ 58.250,00
<b>B7.2</b>	<b>Ufficio della direz lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO"</b>	€ 6.908,23
<b>B7.3</b>	<b>Collaudo statico</b>	€ 7.979,05
B7.4	Integrazione spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE	
<b>B7.5</b>	<b>Contributo previdenziale su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4</b>	€ 2.925,49
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
<b>B9</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici (contributi e iva inclusi)</b>	€ 410,00
B10	Spese per pubblicità e opere d'arte, Somme a disposizione per contributi, diritti segreteria, pubblicità di gara etc...	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	
<b>B12</b>	<b>IVA</b>	
<b>B12.1</b>	<b>Iva su lavori e oneri sicurezza A</b>	€ 160.063,14
B12.2	Iva su B1	
<b>B12.3</b>	<b>Iva su B2</b>	€ 530,30
<b>B12.4</b>	<b>Iva su imprevisti e accantonamenti B4.1</b>	€ 2.643,07
B12.5	Iva su acquisti ed espropri B5	
<b>B12.6</b>	<b>Iva su spese tecniche B7</b>	€ 1.755,39
B12.7	Iva su B8	
B12.8	Iva su B11	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 270.440,28</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 998.000,00</b>

Richiamata la propria determinazione n°606 del 28/11/2024, esecutiva, Determina a Contrarre dove è evidenziata la procedura scelta per l'individuazione dell'operatore economico;

Vista la determinazione n°832 del 02/12/2024 da parte dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, con la quale veniva avviato per il Comune di Careggine procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "MITIGAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE DI CAPANNE DI CAREGGINE NEL COMUNE DI CAREGGINE (LU)" – PROGETTO FINANZIATO CON FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2021/2027 PREVISTO DALL'ACCORDO PER LA COESIONE SOTTOSCRITTO TRA GOVERNO E REGIONE TOSCANA IL 13 MARZO 2024, secondo quanto disposto



nella documentazione di gara e nella determinazione a contrarre n° 606 del 28.11.2024 adottata dal RUP Geom. Giuseppe Virgili;

Visto il Verbale n°1 del 17/12/2024 delle operazioni di gara con il quale è stato attivato il Sub-procedimento di soccorso istruttorio nei confronti di n°2 operatori economici;

Visto il Verbale n°2 del 19/12/2024 delle operazioni di gara e proposta di aggiudicazione, redatto dalla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni della Garfagnana, con sede in Via Vittorio Emanuele, 9, 55032 Castelnuovo di Garfagnana, sul quale sono riportate tutte le operazioni effettuate tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START) e dal quale risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto la ditta Bosi Picchiotti Costruzioni srl con sede legale in via E.Fermi n°30, Castelnuovo di Garfagnana (LU) P.IVA 00283280469, a seguito di ribasso percentuale pari al 5,47% e quindi per un importo di € 682.917,40 oltre oneri per la Sicurezza pari ad € 5.125,14 per un' importo complessivo di € 688.042,54 oltre IVA pari ad € 151.369,36 e quindi per un totale di € **839.411,90**, l'importo offerto è comprensivo dei costi della manodopera indicati dalla società nell'offerta economica pari ad € 143.496,00;

Visto lo schema di contratto di appalto come predisposto dal RUP allegato alla presente;

Verificato in data 08/01/2025 il Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE sul sito dell'A.N.A.C. ed i relativi documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico ed in particolare:

-Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ART. 39 D.P.R. 14/11/2002 N.313).

-Casellario ANAC delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

-Certificato del Casellario Giudiziale.

-Comunicazione Regolarità Fiscale, Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti.

-Registro Imprese ANAC.

-Verifica DURC on line dal quale si attesta che la ditta Bosi Picchiotti Costruzioni srl con sede legale in via E.Fermi n°30, Castelnuovo di Garfagnana (LU) P.IVA 00283280469.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e delle Linee Guida ANAC n.15 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con la ditta aggiudicataria e che quindi si può procedere con l'affidamento;

Di dare atto che il codice CUP/CIPE della presente è = **C68H23001260006**;

Di dare atto che il Codice Cig della presente è = **B48C77D26C** e che è stato preso in carico dal sottoscritto RUP sul sito di START della Regione Toscana;

Considerato che la spesa complessiva di € 998.000,00 è coperta con il FINANZIAMENTO CON RISORSE FSC 2021/2027 – ACCORDO PER LA COESIONE REGIONE TOSCANA – DELIBERA CIPRESS 28/2024 - AREA TEMATICA 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI. SETTORE DI INTERVENTO ADATTAMENTO CLIMATICO-ACCORDO PER LA COESIONE SOTTOSCRITTO TRA GOVERNO E REGIONE TOSCANA IL 13 MARZO 2024, con la seguente ripartizione per annualità € 334.000,00 anno 2025-€ 332.000,00 anno 2026 ed € 332.000,00 anno 2027;

ACCERTATA la regolarità del procedimento;

VISTI:

- Visto il DL 23 maggio 2022, n. 77 convertito in Legge 122/2022;

- il D.L. n. 118/2011;

- l'art 6 bis della L.241/1990 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenzialmente in merito all'adozione del presente provvedimento;

- il D.L. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 36/2023 e suoi allegati;

## DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di Accertare l'Entrata dell'importo di € 998.000,00 coperta con il **FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA A FAVORE DEL COMUNE DI CAREGGINE MEDIANTE IL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2021/2027 PREVISTO DALL'ACCORDO PER LA COESIONE SOTTOSCRITTO TRA GOVERNO E REGIONE TOSCANA IL 13 MARZO 2024**, al Titolo 4, Tipologia 40200, Capitolo/Art. 840/43, Bilancio 2025, contributo sistemazione movimento franoso capanne di careggine. **con la seguente ripartizione € 334.000,00 anno 2025-€ 332.000,00 anno 2026 ed € 332.000,00 anno 2027.**



3. Di impegnare la somma complessiva di € 998.000,00 come di seguito:
  - per € 334.000,00 Missione 09, Programma 0901, Cap/Articolo 3288/0, Bilancio 2025, **Imp.\_\_\_\_\_2025.**
  - per € 332.000,00 alla Missione 09, Programma 0901, Cap/Articolo 3288/0, Bilancio 2026, **Imp.\_\_\_\_\_2026.**
  - per € 332.000,00 alla Missione 09, Programma 0901, Cap/Articolo 3288/0, Bilancio 2027, **Imp.\_\_\_\_\_2027.**
4. Di approvare il Verbale n°1 delle operazioni di gara con il quale è stato attivato il Sub-procedimento di soccorso istruttorio nei confronti di n°2 operatori economici.
5. Di approvare il Verbale n°2 del 19/12/2024 delle operazioni di gara e proposta di aggiudicazione, redatto dalla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni della Garfagnana, con sede in Via Vittorio Emanuele, 9, 55032 Castelnuovo di Garfagnana, sul quale sono riportate tutte le operazioni effettuate tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START) e dal quale risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto la ditta Bosi Picchiotti Costruzioni srl con sede legale in via E.Fermi n°30, Castelnuovo di Garfagnana (LU) P.IVA 00283280469, a seguito di ribasso percentuale pari al 5,47% e quindi per un importo di € 682.917,40 oltre oneri per la Sicurezza pari ad € 5.125,14 per un' importo complessivo di € 688.042,54 oltre IVA pari ad € 151.369,36 e quindi per un totale di € **€ 839.411,90**, l'importo offerto è comprensivo dei costi della manodopera indicati dalla società nell'offerta economica pari ad € 143.496,00.
6. Di Aggiudicare i lavori di ""MITIGAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE DI CAPANNE DI CAREGGINE NEL COMUNE DI CAREGGINE (LU)" – PROGETTO FINANZIATO CON FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2021/2027 PREVISTO DALL'ACCORDO PER LA COESIONE SOTTOSCRITTO TRA GOVERNO E REGIONE TOSCANA IL 13 MARZO 2024, in favore della ditta Bosi Picchiotti Costruzioni srl con sede legale in via E.Fermi n°30, Castelnuovo di Garfagnana (LU) P.IVA 00283280469, a seguito di ribasso percentuale pari al 5,47% e quindi per un importo di € 682.917,40 oltre oneri per la Sicurezza pari ad € 5.125,14 per un' importo complessivo di € 688.042,54 oltre IVA pari ad € 151.369,36 e quindi per un totale di € **€ 839.411,90**, l'importo offerto è comprensivo dei costi della manodopera indicati dalla società nell'offerta economica pari ad € 143.496,00.
7. Di approvare lo schema di contratto d'appalto da firmare digitalmente in forma pubblica.
8. Di dare atto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" la stazione appaltante si riserva di avvalersi dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.
9. Di imputare la spesa complessiva di € 839.411,90 come di seguito:
  - per € 334.000,00 alla Missione 09, Programma 0901, Cap/Articolo 3288/0, Bilancio 2025, **Imp.\_\_\_\_\_2025, Sub-Imp.\_\_\_\_\_/2025.**
  - per € 332.000,00 alla Missione 09, Programma 0901, Cap/Articolo 3288/0, Bilancio 2026, **Imp.\_\_\_\_\_2026, Sub-Imp.\_\_\_\_\_/2026.**
  - per € 173.411,90 alla Missione 09, Programma 0901, Cap/Articolo 3288/0, Bilancio 2027, **Imp.\_\_\_\_\_2027, Sub-Imp.\_\_\_\_\_/2027.**
10. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria ed all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile  
Settore Tecnico

Geom. Giuseppe Virgili



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 19**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2021/2027-ACCORDO PER LA COESIONE SOTTOSCRITTO TRA GOVERNO E REGIONE TOSCANA IL 13 MARZO 2024-INTERVENTO DI MITIGAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE DI CAPANNE DI CAREGGINE CODICE CUP: C68H23001260006-AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA BOSI E PICCHIOTTI**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 09/01/2025

Responsabile del Servizio Finanziario