UNIONE DEI COMUNI
MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Capitolato Tecnico Prestazionale

UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e cosi come disposto in regime transitorio di cui all’art. 1 c. 2
lettera a) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021, relativa al “Servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, CRE nell’ambito del progetto PNRR Missione MSC2 investimento 2.3 — programma
innovativo nazionale per la qualita dell’abitare (PINQuA) progetto ID 47 - “Abitare la Valle del Serchio”
nell’ambito dell’intervento ID 161 di “Cohousing di paese Partigliano”- codice _ 202206_ - Comune di
Borgo a Mozzano.

CIG ZCE39614C8
CUP H2712100000002
CPV 71221000-3

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DEI SERVIZI DA SVOLGERE

I servizio ha per oggetto [P’affidamento di incarico professionale per 1 servizi
inerenti 1’architettura e 1’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, la direzione
lavori, la contabilita e CRE, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dell’opera di cui al progetto di fattibilita tecnica ed economica “Cohousing di paese
Partigliano” ID 161 approvato con Deliberazione di Giunta del Comune di Borgo a Mozzano n. 19 del
23.02.2021.

La progettazione dovra tenere conto in ogni sua fase della normativa vigente per le diverse
categorie di lavorazioni e dovra tenere conto dei vincoli sussistenti sull’area, del rischio sismico,
delle servitu e di quant’altro ne influenzi la progettazione e realizzazione.

Finanziamento: con decreto direttoriale del Mims n. 804 del 20.1.2022, pubblicato sul sito del

Mims, Sez. Amministrazione trasparente, in data 11.2.2022, avente ad oggetto “PINQuA-
Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie” ¢& stata
definitivamente ammessa a finanziamento la proposta: Progetto ID 47 denominato “Abitare la
Valle del Serchio per Euro 14.943.109,22” con soggetto beneficiario Regione Toscana.

La Regione Toscana in qualita di soggetto beneficiario si avvale per ’attuazione delle predette
proposte progettuali dei seguenti soggetti attuatori, individuati ai sensi dell’art. 9 del DL 77/2021:
Progetto ID 47 denominato “Abitare la Valle del Serchio” - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni
della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana.

La spesa ¢ finanziata dall'Unione europea — NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.

Richiamata la “Guida operativa allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 in base alla
quale per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH in fase di attuazione ¢ opportuno che le
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amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:
- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli
opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria
competenza, tramite per esempio 1’adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli

avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione
adeguata;

- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target
nel rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione
necessaria per eventuali controlli Il Professionista dovra garantire la redazione di tutti gli elaborati
- redatti in conformita agli standard europei - richiesti per rendere i diversi livelli progettuali
approvabili, appaltabili e quindi cantierabili.

Per quanto sopra il progetto dovra essere redatto nel rispetto delle indicazioni in relazione ai
principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE)
2020/852, il tagging climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche
dell’investimento oggetto della progettazione.

Il progetto dovra inoltre garantire il conseguimento dei Milestone e Target associati all’intervento e
dovra rispettare i Criteri Ambientali Minimi attinenti al servizio affidato e per quanto applicabili
alle opere da progettare (D.Lgs. 50/2016, art. 34; Decreto MITE del 23 giugno 2022).

L’Unione Comuni Media Valle del Serchio, come dichiarato in sede di presentazione della
domanda di finanziamento, deve utilizzare strumenti ¢ metodi innovativi inerenti la progettazione
con metodologia B.I.M. (Building Information Modeling). Con Deliberazione della Giunta
dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 67 del 10.08.2022 questo Ente ha dato indirizzo
per la predisposizione degli atti necessari per ottemperare agli adempimenti preliminari previsti per
le Stazioni Appaltanti dal Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560 e ss. mm. e ii.

Il progetto dovra quindi essere restituito in modalita B.[.LM. secondo quanto prescritto nel

Capitolato Informativo (BIMSM-Specifica Metodologica) contenente i requisiti

informativi relativi allo specifico Servizio.

I servizi richiesti riguardano la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio di tutti i pareri
ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto
approvabile ed appaltabile.

I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in particolare
di D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. come meglio specificati nel D.P.R. 207/2010 per le parti ancora
vigenti, dai decreti ANAC emanati fino alla data di approvazione del progetto medesimo, o dalle
norme e/0 regolamenti in vigore al momento dello svolgimento dell’incarico.

Il progettista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie per
I’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella per I'Amministrazione
Appaltante, oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel presente documento.

Il progettista dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere
relativo allo svolgimento dell'attivita oggetto della presente gara.



2. STAZIONE APPALTANTE

Punti di contatto: Unione Comuni Media Valle del Serchio — Via Umberto I n. 100 - 55100 Borgo
a Mozzano- Tel. 0583/88346 Dott. Francesca Romagnoli Responsabile dell’Ufficio Comune
Associato  costituito con determinazione n. 727 del 03.10.2022 —  mail
francesca.romagnoli@ucmediavalle.it

3. PRESTAZIONI DA SVOLGERE

Il servizio ha per oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori, la contabilita e
il CRE, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera di cui al
progetto di fattibilita tecnica ed economica, ovvero “Cohousing di paese Partigliano — Borgo a
Mozzano” ID 161 CUP H2712100000002.

In particolare le professionalita richieste sono cosi riassunte, tramite elenco indicativo e non
esaustivo:

Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del Codice e artt. dal 24
al 32 del DPR n. 207/2010)

e Relazioni generale;

e Relazioni tecniche e specialistiche;

e Rilievo dell’opera di cui trattasi, strutture ed impianti;

e Elaborati grafici;

e Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;

e Computo metrico estimativo;

e Quadro economico;

e Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza;

e Piano di sicurezza e coordinamento;

e Allegato al PSC: layout di cantiere;

e Fascicolo d’uso e manutenzione dell’opera;

e Requisiti acustici;

e Costi della sicurezza;

e Incidenza della manodopera;

e Relazione dimostrativa sul rispetto nel progetto dei Criteri Ambientali Minimi attinenti al
servizio affidato e per quanto applicabili alle opere da progettare (D.Lgs. 50/2016, art.
34; Decreto MITE del 23 giugno 2022);

e Relazione dimostrativa che attesti il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente (DNSH) disposto dall’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 ¢
il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per I’investimento di
competenza,

e Relazione dimostrativa che attesti il rispetto e il raggiungimento di Milestone e Target
associati all’intervento;

Dovranno essere prodotte le seguenti attestazioni:

1. conformita del progetto Definitivo alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché al rispetto

delle norme costruttive, di sicurezza, igienico-ambientali e paesaggistiche vigenti;

2. conformita della progettazione degli impianti alle norme di legge vigenti.



mailto:francesca.romagnoli@ucmediavalle.it

Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 c. 3 del Codice e artt. dal 33 al 43 del DPR
n. 207/2010)
e Relazione generale e specialistiche;
e Particolari costruttivi;
e Fascicolo con le caratteristiche dell’opera e piano di manutenzione dell’opera e delle sue
parti;
e Piano di Sicurezza e Coordinamento e Quadro di incidenza della manodopera;
e Incidenza della sicurezza;
e Computo metrico estimativo e Quadro economico;
e Cronoprogramma e fasi lavorative;
e Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi;
e Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto;
e Lista delle lavorazioni e forniture;
e Relazione dimostrativa sul rispetto nel progetto dei Criteri Ambientali Minimi attinenti al
servizio affidato e per quanto applicabili alle opere da progettare (D.Lgs. 50/2016, art.
34; Decreto MITE del 23 giugno 2022);
e Relazione dimostrativa che attesti il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente (DNSH) disposto dall’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e
il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per 1’investimento di
competenza;
e Relazione dimostrativa che attesti il rispetto e il raggiungimento di Milestone e Target
associati all’intervento;
Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi
tecnici di controllo ovvero deputati al rilascio di autorizzazioni, nonché le modificazioni
eventualmente richieste dall’Amministrazione committente, prima dell’approvazione del progetto
medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica e di validazione delle fasi progettuali ai
sensi dell’art. 26 del Codice, senza percio sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi
0 speciali compensi.
Il progetto definitivo ed esecutivo dovra essere restituito in modalita B.I.M. secondo quanto

prescritto nel Capitolato Informativo (BIMSM-Specifica Metodologica) contenente 1 requisiti

informativi relativi allo specifico Servizio. Il modello BIM che dovra essere prodotto dovra
rispondere alle caratteristiche richieste nel suddetto capitolato.

IAd ogni buon conto il progetto sia definitivo che esecutivo dovra contenere, oltre a quanto sopra,
gli eventuali ulteriori elaborati, cosi come previsto ai sensi degli art. 24 e 33 e consequenziali del
DPR 207/°10.

Esecuzione, direzione e contabilita lavori.

Coordinamento e supervisione ufficio di direzione lavori;

Coordinamento sicurezza in esecuzione;

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

Contabilita lavori;

Redazione CRE

Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Prestazioni e servizi documentazione ed elaborati necessari per il rilascio dei pareri ed
autorizzazioni da parte degli enti competenti (Ufficio genio civile, pratica VV.F., soprintendenza e
quant’altro necessario ai fini della cantierabilita del progetto esecutivo e dell’ottenimento dei
permessi/autorizzazioni necessari/necessarie).

Tutte le attivita che 1’aggiudicatario riterra necessarie per ulteriori rilievi, indagini, prove (anche di
laboratorio) e verifiche dello stato di fatto dell’edificio oggetto d’intervento e qualunque altra
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prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta a conoscere lo stato di fatto o finalizzate alla
verifica delle ipotesi di progetto.

L.’Unione _dei Comuni Media Valle del Serchio, mettera a disposizione un ambiente di
condivisione dati ACDat, archivio digitale di tutta la commessa BIM, all’interno del quale
verranno tracciati i flussi di lavoro BIM.

I progetto esecutivo dovra essere redatto, ai sensi dell’art. 23 c¢.3 del Codice e, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, dovra:

e cssere redatto in conformita al progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate nei
titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di servizi o di
pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste;

e determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto;
e essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,
tipologia, qualita, dimensione e prezzo;

e essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.

Il progetto esecutivo costituisce 1’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico 1’intervento da
realizzare.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione svolgera i suoi compiti
in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri ed ai sensi del D.Igs 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovra predisporre il piano di sicurezza e di
coordinamento secondo quanto prescritto all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché
tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla
realizzazione dei lavori in oggetto.

Gli interventi riportati nei documenti allegati sono da ritenersi indicativi, ed € pertanto onere del
progettista, prima di presentare l'offerta, di verificare, mediante sopralluogo, lo stato dei luoghi e
formulare 1'offerta nel modo corretto.

4. CONTESTO DELL’INTERVENTO E SPECIFICHE DEL SERVIZIO

L'intervento riguarda quanto descritto nel paragrafo 1, ovvero nel progetto di fattibilita tecnica
ed economica.

Il contesto dell’intervento ¢ totalmente desumibile dalla relazione anche se si consiglia al
proponente di consultare i documenti urbanistici del Comune e/o Enti vari, di dedicare
particolare attenzione al sistema dei vincoli e dei rischi che da questi documenti possono
emergere.

5. DESCRIZIONE INTERVENTO
L'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni:

a.redazione del progetto definitivo ed esecutive, comprensivi degli elaborati tecnici, grafici e
descrittivi di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III «Progetto definitivo» e Sezione

IV «Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed



attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» [in
seguito per brevita “Regolamento”] sulla scorta del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica di cui agli atti di gara;

.redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc.

indispensabili all'approvazione e realizzazione dell’opera, richiesti dalla vigente normativa in

materia a titolo di esempio (Genio Civile, Soprintendenza, eccetera);

c.redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per I’ottenimento delle autorizzazione e

la realizzazione dei lavori;

d.redazione dello schema di contratto, cronoprogramma e del capitolato speciale d'appalto e

supporto_alla redazione del bando di gara dei lavori, in conformita a quanto richiesto
dall'articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" [in seguito per brevita
“Codice”] e in particolare dei criteri per la formulazione dell'offerta economicamente piu

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo;

e.coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: redazione del piano

di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

f. direzione dei lavori e del controllo tecnico, contabile e amministrativo: misurazione,

contabilita e liquidazione delle opere eseguite tramite la predisposizione dei vari s.a.l. e
certificato di pagamento; sorveglianza ¢ assistenza continuativa in cantiere con redazione di
tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti 1’esecuzione dell’intervento cosi come
previsti dal D.M. 49/°18;

g.collegamento efficace e continuativo con I’amministrazione Comunale/Unione Comuni

Media Valle del Serchio per tutta la durata della prestazione affidata;

h.redazione di elaborati, documentazione, certificazioni e dichiarazioni necessarie per il

completamento delle opere e per la loro messa in esercizio.

Nel corso della progettazione definitiva - esecutiva, saranno richieste dal Responsabile del

Procedimento consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli.
Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante

prima della Validazione del progetto definitivo-esecutivo.
A conclusione del procedimento di Verifica del progetto definitivo/esecutivo verra redatto un

documento riportante 1'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

e positiva;

e positiva con prescrizioni;

e negativa relativa;

e negativa assoluta

La conclusione “positiva con prescrizioni” e '"negativa relativa", adeguatamente motivata,
comportera la necessita da parte dell'Aggiudicatario di rielaborare il progetto definitivo-esecutivo

ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni del RUP. Il Responsabile del
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Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della Verifica e le eventuali controdeduzioni del
progettista, procedera all'atto di Validazione del progetto definitivo-esecutivo.

La conclusione "negativa assoluta", adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto
con I'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per 1'Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, il quale sara comunque ritenuto
responsabile dell'eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della
progettazione, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile.
Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali della
progettazione definitiva-esecutiva i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della
stazione appaltante o i tempi per 'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti
terzi. Analogo discorso per la fase di progettazione esecutiva, con l'emissione del verbale di
validazione da parte del RUP quale atto attestante il termine di detta fase. Il progettista dovra
rispettare i termini per la consegna di documentazione di integrazione eventualmente richiesta dal
RUP o da altri Enti, necessaria per 1’ottenimento di autorizzazioni, nulla osta ecc. In caso contrario
verranno applicate, per il ritardo, le penali di cui all’apposito paragrafo “Penali”.

Per ogni altra attivita non compresa nel presente articolo si rimanda alle classi e categorie
individuate, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2012, n. 134 e smi, sulla base delle
elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente
all’architettura e all’ingegneria (cfr stima dell’appalto e delle spese tecniche di cui ai successivi
articoli).

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati,
oltre al nominativo del professionista incaricato delle prestazioni specialistiche, il nominativo del
professionista incaricato del Coordinamento della Sicurezza che li sottoscrivera per 1’assunzione
della piena e incondizionata responsabilita, oltre a tutti i riferimenti specificatamente richiesti da
parte della Stazione appaltante, quali: I’oggetto dei lavori, le modalita di finanziamento, CUP, ID
intervento ecc.
Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art.
91 del D. Lgs. 81/2008.

6. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il Progettista dovra predisporre tutti gli strumenti atti ad assicurare un'efficiente organizzazione dei
Servizi e verificare che tali strumenti siano correttamente applicati, concorrendo al buon esito
dell'incarico.

Per la fase di progettazione definitiva-esecutiva e per la fase di esecuzione si dovra fare continuo
riferimento al R.U.P. e ai referenti dell’Ufficio Comune Pinqua.

Tutti 1 professionisti personalmente responsabili devono essere iscritti all’albo professionale di
pertinenza relativamente all’attivita progettuale che svolgeranno. Il tecnico che svolge il ruolo di
coordinatore per la sicurezza deve essere in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali
di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., ai sensi della normativa vigente (Ove
esistente).

Il tecnico incaricato della progettazione antincendio deve essere iscritto negli elenchi del Ministero
degli Interni (ex lege 818/84) di cui all’art. 16 D.Lgs. 139/2006 — D.M. 5 agosto 2011 e ss.mm. ¢
ii. (Ove esistente).

L’ Affidatario puo avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, 1’attivita dei suddetti collaboratori
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avviene sotto la stretta e personale responsabilita dell’ Affidatario, e costui ne risponde sotto ogni
profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che 1’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale
di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno
regolate

mediante intese dirette ed esclusive tra I’ Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a
totale carico e spese del medesimo.

7. ACQUISIZIONE DEI PARERI PRESSO ENTI ESTERNI

Il Progettista dovra redigere gli elaborati e/o i documenti, predisporre richieste e/o domande
necessari al fine di supportare 1’ Amministrazione nell’acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni
previste dalla normativa vigente e fornire un adeguato supporto tecnico-organizzativo, la
consulenza professionale e le integrazioni necessarie per l'ottenimento di quanto richiesto -
permessi/nulla osta/autorizzazioni necessari € quant'altro eventualmente occorrente per il
procedimento e nel caso di eventuale aggiornamento dei pareri e dei nulla osta gia ottenuti.

8. IMPORTO DELL’INTERVENTO E DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO

L'importo complessivo dell’opera ¢ stato stimato in €. 66.500,00 oltre € 3.500,00 per oneri della
sicurezza oltre IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante come da seguente prospetto
sintetico:

Lavori: euro 66.500,00
Oneri della sicurezza: euro 3.500,00
Somme a disposizione e IVA: euro 10.060,00

N.B. Si precisa che gli oneri della sicurezza in fase di progetto di fattibilita sono stati
quantificati per €. 3.500,00. In fase di progettazione definitiva-esecutiva il progettista dovra
analiticamente computare i reali oneri della sicurezza compresi all'interno del progetto ma da
considerarsi non ribassabili. Tale importo fara parte integrante del Piano di Sicurezza da redigere
ai sensi del D.Lgs 81/2008 es.m.i.

Importo totale a base di gara progettazione: €.8.147.54 compresa CNPAIA (4%) e oltre IVA 22

L'importo del servizio ¢ stato definito tenendo conto del D.M. 31/10/2013 n°® 143, pubblicato in
G.U.R.L serie generale n. 298 del 20/12/2013 e decreto del Ministero Giustizia del 17 giugno 2016 e
S.m.1.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente deve inoltre mantenere i requisiti di partecipazione necessari per lo svolgimento del
servizio di cui trattasi inerenti la propria capacita di svolgere il servizio e di supportarne lo sforzo
economico e finanziario.

10. SUBAPPALTO

L’affidatario non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
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specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Il progettista puo affidare a terzi attivita di consulenza
specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle
discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o
competenze, rimanendo ferma la responsabilita del progettista anche ai fini di tali attivita. Resta,
comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

E’ ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs.
50/2016. Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovra esplicitare tale volonta in sede
di gara. In caso di mancata espressione della volonta di avvalersi del subappalto, le prestazioni da

affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente.
11. MODIFICHE E REVISIONE DEI PREZZI

La presente norma ¢ stabilita dall’art. 29 del DL 27 gennaio 2022 n° 4 convertito con modifiche con L.
25/2022 e trova la propria applicazione a tutti i contratti pubblici, sevizi, forniture e lavori, fino al 31.12.2023.
Nel fare presente che:

- le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal
RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;

- 1 contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nel caso in cui le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state
previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere
clausole di revisione dei prezzi;

- tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse
possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse
non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo
quadro.

Per il presente contratto ¢ ammessa la revisione dei prezzi e pertanto la modifica contrattuale senza nuova
procedura cosi come previsto ai sensi dell’art. 106 ¢. 1 lett. a) primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

Per i contratti relativi a servizi e forniture i prezzi sono aggiornati, in aumento o diminuzione a partire dalla
seconda annualita contrattuale sulla base dei prezzi standard rilevati degli elenchi dei prezzi rilevati
dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra
I’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI)
disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di
sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi ¢ riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 6 (sei) per cento rispetto
al prezzo/costo originario. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il sei per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Per quanto riguarda la fase di progettazione, indipendentemente dalla durata, non ¢ prevista revisione dei
prezzi.

Al fini dell’aggiornamento dei prezzi deve essere avanzata apposita istanza corredata da analisi dei prezzi per
i quali si richiede ’adeguamento ¢ dei documenti probatori da presentare per comprovare 1’aumento dei
prezzi, quali a titolo puramente esemplificativo: la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate
per I’acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche o altro.

L’istanza deve essere avanzata alla stazione appaltante, pena la decadenza, entro e non oltre gg. 60 dalla
scadenza del contratto tramite raccomandata o Pec, il Rup ne dara riscontro entro gg. 30.



12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di appalto in oggetto si svolgera ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 e cosi come disposto in regime transitorio di cui all’art. 1 c. 2 lettera a) del DL
76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021 e aggiudicato sulla
base del criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del citato D.Lgs..

13. DURATA DEI SERVIZI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE

Il tempo massimo a disposizione per il servizio di progettazione ¢ definito complessivamente,
in 90 giorni (novanta giorni) naturali e consecutivi (60 per progetto definitivo, 30 per
esecutivo), decorrenti dall'ordine del RUP (a fronte dell’affidamento) ovvero dalla firma del
contratto anche nelle more di consegna anticipata (casi in via di urgenza).

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque
applicate le penali contrattuali fino alla consegna degli elaborati completi e sostanzialmente
approvabili. Di cid dovra tenere conto il progettista nella costruzione dei piano di lavoro. Le
verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con
la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualita di progettista. Gli elaborati
progettuali verranno sottoposti all'Approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni di
legge; durante 'esame degli elaborati il Progettista avra 1'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante
tutta l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita |'Approvazione. Si sottolinea
I'importanza che il Progettista imposti le sue attivita, ed in particolare la redazione degli elaborati
progettuali, secondo criteri di ordine, chiarezza ¢ completezza tali da renderne agevole e spedita
I'Approvazione.

14. PRESTAZIONI ACCESSORIE

E' onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la
progettazione in oggetto. In fase di progettazione il professionista si impegna ad interfacciarsi con
la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite. 11
professionista si impegna, in fase progettuale, ad interfacciarsi altresi, con gli Organi locali deputati
all'approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione,
nonché produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni. Di
ogni onere per le attivita sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovra tenerne conto in sede
di offerta. Si evidenzia che I'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le
seguenti prestazioni accessorie, indicate qui in forma sintetica ma non esaustiva:

tutte le attivita che l'aggiudicatario riterra necessarie per l'esecuzione dei rilievi;

verifiche dello stato di fatto e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta a
conoscere lo stato dei luoghi;

la redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione alle
disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione energetica (ex
Legge 10/91 e s.m.i.) comprensiva del rilievo dello stato di fatto dell’immobile, relazione per
requisiti acustici, Certificato prevenzione incendi; predisposizione pratica conto termico, etc.) ed in
relazione alla tipologia di intervento;

l'interpretazione dei dati e quanto ritenuto necessario per il buon esito del lavoro la redazione di
tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle
leggi nazionali o locali vigenti;

10



la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni
dell' Amministrazione; assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali
documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti

15. REGOLAZIONE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Nella progettazione dovranno essere rispettati tutti i Regolamenti dell’U.E. inerenti i finanziamenti
NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le leggi Nazionali,
Regionali, 1 Regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici", predisponendo tutti gli
elaborati ivi previsti e secondo le modalita nelle medesime norme regolamentate. Si precisa che
sara cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione europea,
nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle diverse fasi
progettuali. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili ¢ demandata ai
progettisti.

Si richiamano qui di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

il D. Lgs. 50/2016 — cd "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. e linee guida ANAC;

il D.P.R. 207/2010 e s.m.i - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 per quanto ancora vigente o diriferimento;

D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i - aggiornato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.;

Criteri ambientali minimi per 1’affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi (D. Lgs.
50/2016 art. 34, Decreto MITE del 23 giugno 2022);

Ogni altra norma di legge, decreto o disposizione della normativa vigente in materia di lavori
pubblici qui si intende integralmente richiamata. Si ricorda che il progetto dovra, essere sottoposto
all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i
nullaosta, autorizzazioni ed assensi necessari e volti alla cantierabilita del progetto;

Regolamenti dell’Unione Europea di attuazione dei finanziamenti NextGenerationEU nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento ai seguenti: UE 2021/241, UE
2020/852.

L'aggiudicatario dovra produrre tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento delle
autorizzazioni/pareri/nulla osta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che si riportano di seguito:

Rilascio Certificato prevenzione incendi;
Genio civile;
Altro..

16. FORME E QUANTITA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DA CONSEGNARE

Oltre alle copie degli elaborati necessari per acquisire tutti pareri e le autorizzazioni con modalita
cartacea ovvero su supporto informatico il progettista dovra inoltre consegnare alla Stazione
Appaltante le copie necessarie per eseguire le approvazioni necessarie ovvero per la stipula del
relativo contratto di appalto lavori.

Oltre alle modalita di presentazione degli elaborati come sopra specificato, la progettazione dovra

essere restituita anche in modalita BIM secondo quanto specificato nel Capitolato Informativo.
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17. PENALI

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sara applicata
dal Responsabile del procedimento, una penale, per ogni giorno di ritardo da calcolare nella misura
dell'uno per mille del corrispettivo, che sara addebitata sulla successiva tranche di pagamento; in
ogni caso l'ammontare complessivo della penale non puo eccedere il 10% (dieci per cento) del
corrispettivo pattuito. Nel caso in cui la penale superi il 10%, si procedera alla valutazione della
risoluzione del contratto ed all’escussione della fideiussione secondo la normativa vigente.

A fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere
o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la
responsabilitd del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché
debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. Per motivi validi e
giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del responsabile del RUP, potra concedere proroghe,
previa richiesta motivata presentata dal Professionista, prima della scadenza del termine fissato.

18. PAGAMENTI

Il professionista avra diritto a pagamenti in acconto quando il credito dello stesso, al netto del
ribasso di gara e delle eventuali penali, raggiunga le stimate percentuali delle singole macroattivita
richieste come qui di seguito specificate:

Di seguito le percentuali sulle macroattivita richieste:

Al momento dell’affidamento 30%
Progetto esecutivo 20%
Direzione dei lavori e Sicurezza 50%

La stima si deve ritenere indicativa e utile soprattutto per verificare i tempi di svolgimento e i
pagamenti e non costituisce stima esatta del valore dei servizi.

Il pagamento del corrispettivo, dopo la presentazione di regolare fattura, verra effettuato - previa
verifica del servizio reso ed accettazione da parte del Responsabile del procedimento della
regolarita contributiva e quant’altro previsto dalla vigente normativa - e secondo le percentuali
relative alle singole attivita svolte in rapporto al totale dell'importo contrattualizzato e quindi
secondo le seguenti percentuali:

30% al momento dell’affidamento (dopo la sottoscrizione del contratto);

20% dopo I’approvazione del progetto esecutivo;

50% direzione lavori coordinamento e contabilita delle opere appaltate:

80% suddiviso in base alle percentuali dei SAL;

20% all’avvenuta approvazione del CRE/certificato di Collaudo.

Si specifica che tali importi, in esito alla procedura di selezione, saranno correlati e rideterminati
sull'importo offerto in modo proporzionale rispetto alle attivita e alle fasi lavorative sopraindicate.

Qualora I’Amministrazione, per ’elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, dovesse
risolvere il presente contratto ritenendo di non dar corso ad alcune delle fasi di progettazione,
I’incarico s’intendera concluso, senza possibilita d’opposizione o reclamo. In tal caso all'Affidatario
verra riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito determinato in base alle tabelle
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allegate alla tariffa professionale come da legge vigente, oltre al rimborso delle spese ed alla
maggiorazione prevista.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP,
da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

II pagamento di quanto dovuto sara liquidato, previa verifica della regolarita contributiva e
quant’altro previsto dalla vigente normativa, a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato
dall'appaltatore in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

Al fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuera le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R.
602/1973 secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008 ¢ S.M.I.

19. DISPOSIZIONI GENERALI

Salvo quanto previsto nella documentazione di gara e negli altri documenti della procedura in
argomento, l'affidamento ¢ regolato dalle seguenti disposizioni generali:

la partecipazione alla procedura implica di per sé la contestuale ed incondizionata accettazione da
parte del concorrente invitato di quanto contenuto negli atti della procedura predisposti dalla
Stazione Appaltante;

¢ in ogni caso facolta della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara
qualora 1’offerta non risulti conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto di servizi;

la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120
“Misure urgenti per la semplificazione e |’innovazione digitale” si riserva di avvalersi
dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;

I'offerta vincolera il concorrente per 180 gg dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta,
salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

nel caso in cui l'offerta economica riporti degli errori o difformita verra ritenuta congrua quella piu
conveniente per I’Amministrazione;

fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto di servizi verra
stipulato, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dalla data in cui l'aggiudicazione ¢
divenuta efficace, salva la facolta della Stazione Appaltante di proroga o sospensione;

tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dal concorrente;

I'aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, dovra adottare comportamenti in linea con i
principi adottati nel codice di comportamento approvato dall’Ente;

La Stazione appaltante escludera il concorrente in caso di:

mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni
di legge vigenti, oltre che dal presente capitolato (ove previste espressamente a pena di esclusione).

ai fini della stipula del contratto 1'aggiudicatario sara sottoposto alle verifiche di legge finalizzate
all'accertamento dei requisiti ed inoltre la stazione appaltante verifichera, anche in corso di
affidamento, la permanenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. D. Lgs
50/2016 e s.mm. e ii..

20. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, CAUZIONE, POLIZZA ASSICURATIVA
PROFESSIONALE E SPESE CONTRATTUALI
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L’affidatario dell’appalto dovra costituire la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice,
con le modalita, le clausole speciali e le riduzioni previste all’articolo 93 del Codice. La mancata
costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 1’aggiudicazione
dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall’articolo in questione
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare svolgimento del
servizio.

La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

L’affidatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 dovra produrre, altresi,
prima della sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni
autorizzata all'esercizio del ramo responsabilita civile generale nel territorio dell'Unione Europea, la
polizza di responsabilita civile professionale, specifica per il presente appalto.

Tale polizza dovra avere validita fino alla data di emissione del certificato di certificato di regolare
svolgimento del servizio.

Il contratto verra stipulato tramite scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso, con
I’applicazione dell’imposta in misura fissa trattandosi di corrispettivo soggetto ad IVA.

Nel caso di cui sopra le spese saranno a carico del richiedente la registrazione.

11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Il professionista dovra assumersi tutti gli obblighi di tracciabilita di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm. e ii.

21. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA

Il Progettista dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le
condizioni, le modalita e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel
presente Capitolato. Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obblighera,
altresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo
acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;

a comunicare alla stazione appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del
corretto svolgimento delservizio;

ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi e
alle modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
conformita ai tempi e alle modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel
presente Capitolato;

ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto indicato nella
documentazione presentata in sede di gara;

a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme applicabili;

a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilitd al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di
inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,
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alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione
per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel presente
Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.
Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista. Tali oneri e
responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che 1'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto
nonché l'ingerenza della stazione appaltante nella progettazione e realizzazione delle opere non
esime la piena responsabilita del Progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le
sopraccitate modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del Progettista tutto quanto necessario al
corretto espletamento dell'incarico.

Rispettare, per quanto rilevante, i Criteri ambientali minimi per 1'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi ai sensi dell' Allegato al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato su G.U. n°® 183 del
06.08.2022 - "Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione".

Rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241,
ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi
dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico ¢ ambientale ed eventuali ulteriori
condizionalita specifiche dell’investimento oggetto della progettazione.

Rispettare, per quanto riguarda la progettazione da restituire in modalita BIM, le prescrizioni definite dal
Capitolato Informativo.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

11 contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante Posta Elettronica Certificata, entro un
termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Amministrazione si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei
seguenti casi:

inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dell'importo contrattuale;

inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti dal presente Capitolato;

violazione del divieto di cessione del contratto.

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione appaltante comunichi a mezzo pec al
Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
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