



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Via Umberto I, 100
55023 Borgo a Mozzano LU
Tel. 0583-88346 Fax 0583-88248
PEC: ucmediavalle@postacert.toscana.it
P.IVA 02259390462

Regione Toscana PSR 2014-2020 Reg. (UE) 1305/2013 Sottomisura 8.3
“sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Annualità 2019.

Intervento di adeguamento e miglioramento dell'invaso antincendio posto in loc. Maciori Comune di Pescaglia (LU)

PROGETTO ESECUTIVO

<i>QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA</i>		ELABORATO N.	
		R 6	
PROGETTISTA : ing. Angelo Cecchi 	GEOLOGO: geol. Zeno Giacomelli	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: <i>dott. Paolo Battelli</i>	
REV. N. 00 CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO			Data: ottobre 2022

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO		Prezzo unitario (€)	Quantità	Importo a misura (€)	Importo a corpo (€)	Importo totale (€)	% Incidenza	% Manodopera	Indicenza Manodopera (€)	Importi al netto incidenza manodopera
1	TOS22_01.A04.003.001	9,16	180,00	1.648,80		1.648,80	2,38%	30,06%	495,63	1.153,17
2	TOS22_01.A04.010.001	16,65	749,00	12.470,85		12.470,85	18,00%	28,52%	3.556,69	8.914,16
3	TOS22_01.A05.001.001	3,37	804,00	2.709,48		2.709,48	3,91%	47,41%	1.284,56	1.424,92
4	TOS22_01.A04.028.003	37,43	100,00	3.743,00		3.743,00	5,40%	26,64%	997,14	2.745,86
5	TOS22_06.I01.007.021	23,25	975,00	22.668,75		22.668,75	32,72%	13,17%	2.985,47	19.683,28
6	TOS22_PR.P29.010.025	49,24	125,00	6.155,00		6.155,00	8,88%	0,00%	-	6.155,00
7	TOS22_01.B07.001.002	449,47	16,00	7.191,52		7.191,52	10,38%	60,07%	4.319,95	2.871,57
8	TOS22_PR.P12.008.005	114,84	14,00	1.607,76		1.607,76	2,32%	0,00%	-	1.607,76
9	TOS22_06.I04.038.009	193,15	1,00	193,15		193,15	0,28%	22,04%	42,57	150,58
10	TOS22_05.A03.005.001	39,97	10,00	399,70		399,70	0,58%	43,94%	175,63	224,07
11	TOS22_05.E02.001.001	51,79	20,00	1.035,80		1.035,80	1,50%	26,42%	273,66	762,14
12	TOS22_05.A09.001.002	45,03	10,00	450,30		450,30	0,65%	24,60%	110,77	339,53
13	TOS22_22.L04.006.001	37,99	1,00	37,99		37,99	0,05%	40,95%	15,56	22,43
14	AP 01	64,88	80,00	5.190,40		5.190,40	7,49%	37,80%	1.961,97	3.228,43
15	AP 02	39,67	35,00	1.388,45		1.388,45	2,00%	65,27%	906,24	482,21
16	AP 03	96,68	5,00	483,40		483,40	0,70%	66,46%	321,27	162,13
17	TOS22_AR.N02.014.013	67,14	8,00	537,12		537,12	0,78%	42,43%	227,90	309,22
18	TOS22_RU.M10.001.002	36,35	16,00	581,60		581,60	0,84%	100,00%	581,60	-
19	TOS22_RU.M10.001.003	33,71	23,10	778,70		778,70	1,12%	100,00%	778,70	-
20	Arr	2,34	1,00	2,34		2,34	0,00%	0,00%	-	2,34
	TOTALI			69.274,11	0,00	69.274,11	100%		19.035,31	50.238,81