UNIONE DEI COMUNI
MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Capitolato Tecnico Prestazionale

UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO: procedura di affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e cosi come disposto in regime
transitorio di cui all’art. 1 c. 2 lettera a) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020,
e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito
nella Legge n. 108 del 29.07.2021, relativa al “Servizio di progettazione definitiva,
esecutiva, direzione lavori, e CRE nell'ambito del progetto PNRR Missione M5C2
investimento 2.3 — programma innovativo nazionale per la qualita dell’abitare (PINQuA)
progetto ID 47 - “Abitare la Valle del Serchio” nell’'ambito dell'intervento ID 158 di
“Creazione di spazi e attivita culturali Chiesa del Principe”- codice _ 202203_ - Comune di
Bagni di Lucca.

CIG 9723281151
CUP H97121000010002
CPV 71221000-3

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DEI SERVIZI DA SVOLGERE

Il servizio ha per oggetto [laffidamento di incarico professionale per i servizi
inerenti l'architettura e l'ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, la
direzione lavori, la contabilita e CRE, dell'opera di cui al progetto di fattibilita tecnica ed
economica “Creazione di spazi e attivita culturali Chiesa del Principe” ID 158 approvato
con Deliberazione di Giunta del Comune di Bagni di Lucca n. 27 del 22.02.2021.

La progettazione dovra tenere conto in ogni sua fase della normativa vigente per le
diverse categorie di lavorazioni e dovra tenere conto dei vincoli sussistenti sull’area, del
rischio sismico, delle servitu e di quant’altro ne influenzi la progettazione e realizzazione.

Finanziamento: con decreto direttoriale del Mims n. 804 del 20.1.2022, pubblicato sul
sito del Mims, Sez. Amministrazione trasparente, in data 11.2.2022, avente ad oggetto
“PINQuUA- Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte
ordinarie” e stata definitivamente ammessa a finanziamento la proposta: Progetto ID 47
denominato “Abitare la Valle del Serchio per Euro 14.943.109,22” con soggetto
beneficiario Regione Toscana.

La Regione Toscana in qualita di soggetto beneficiario si avvale per |'attuazione delle
predette proposte progettuali dei seguenti soggetti attuatori, individuati ai sensi dell’art. 9
del DL 77/2021:

Progetto ID 47 denominato “Abitare la Valle del Serchio” - Soggetti Attuatori Unione dei
Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana.
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La spesa e finanziata dall'Unione europea — NextGenerationEU nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Richiamata la “Guida operativa allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022” in
base alla quale per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH in fase di attuazione e
opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:
- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi
inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nelllambito degli atti
programmatici di propria competenza, tramite per esempio I'adozione di liste di esclusione
e/o criteri di selezione utili negli awvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e
realizzazione adeguata;

- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e
target nel rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la
documentazione necessaria per eventuali controlli II Professionista dovra garantire la
redazione di tutti gli elaborati - redatti in conformita agli standard europei - richiesti per
rendere i diversi livelli progettuali approvabili, appaltabili e quindi cantierabili.

Per quanto sopra il progetto dovra essere redatto nel rispetto delle indicazioni in relazione
ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del
Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizionalita
specifiche dell'investimento oggetto della progettazione.

Il progetto dovra inoltre garantire il conseguimento dei Milestone e Target associati
all'intervento e dovra rispettare i Criteri Ambientali Minimi attinenti al servizio affidato e
per quanto applicabili alle opere da progettare (D.Lgs. 50/2016, art. 34; Decreto MITE del
23 giugno 2022).

L'Unione Comuni Media Valle del Sercho, come dichiarato in sede di presentazione della
domanda di finanziamento, deve utilizzare strumenti e metodi innovativi inerenti la
progettazione con metodologia B.I.M. (Building Information Modeling). Con Deliberazione
della Giunta dell’'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 67 del 10.08.2022 questo Ente
ha dato indirizzo per la predisposizione degli atti necessari per ottemperare agli
adempimenti preliminari previsti per le Stazioni Appaltanti dal Decreto Ministeriale
01/12/2017 n. 560 e ss. mm. e ii.

Il progetto dovra quindi essere restituito in modalita B.I.M. secondo quanto prescritto nel
Capitolato  Informativo  (BIMSM-Specifica Metodologica) contenente i requisiti
informativi relativi allo specifico Servizio.

I servizi richiesti riguardano la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio di tutti
i pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per
rendere il progetto approvabile ed appaltabile.

I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in
particolare di D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. come meglio specificati nel D.P.R. 207/2010 per
le parti ancora vigenti, dai decreti ANAC emanati fino alla data di approvazione del
progetto medesimo, o dalle norme e/o regolamenti in vigore al momento dello

2



svolgimento dell’incarico.

Il progettista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in humero adeguato di
copie per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella per
I'Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto informatico come meglio specificato
nel presente documento.

Il progettista dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni
onere relativo allo svolgimento dell'attivita oggetto della presente gara.

2. STAZIONE APPALTANTE

Punti di contatto: Unione Comuni Media Valle del Serchio — Via Umberto I n. 100 - 55100
Borgo a Mozzano- Tel. 0583/88346 Dott. Francesca Romagnoli Responsabile dell’'Ufficio
Comune Associato costituito con determinazione n. 727 del 03.10.2022 — mail
francesca.romagnoli@ucmediavalle.it

3. PRESTAZIONI DA SVOLGERE

Il servizio ha per oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori, la
contabilita e il CRE dell'opera di cui al progetto di fattibilita tecnica ed economica,
ovvero “Creazione spazi per attivita culturali Chiesa del Principe — Bagni di Lucca”
ID 158 CUP H97121000010002.

In particolare le professionalita richieste sono cosi riassunte, tramite elenco indicativo e
non esaustivo:

Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del Codice e
artt. dal 24 al 32 del DPR n. 207/2010)
¢ Relazioni generale;
¢ Relazioni tecniche e specialistiche;
e Rilievo dell’'opera di cui trattasi, strutture ed impianti;
e Rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico
e Elaborati grafici;
e Studio di impatto ambientale, ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilita ambientale;
¢ Calcolo delle strutture e degli impianti;
¢ Relazione sismica e sulle strutture se necessaria ai fini della verifica per
I'inserimento del sovraccarico dovuto al fotovoltaico in copertura (compresa la
relazione e verifica staffe di collegamento pannelli);
e Elaborati e relazioni di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982);
e Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97);
e Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
e Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;
e Computo metrico estimativo;
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e Quadro economico;

e Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;

e Costi della sicurezza;

e Diagnosi energetica (art. 13 D.Lgs 115/2008);

¢ Relazione energetica art. 8 D.Lgs 192/2005 e s.m.i. (ex Legge 10/91 e s.m.i.);

e Attestazione di Prestazione Energetica ante intervento;

e Relazione dimostrativa sul rispetto nel progetto dei Criteri Ambientali Minimi
attinenti al servizio affidato e per quanto applicabili alle opere da progettare
(D.Lgs. 50/2016, art. 34; Decreto MITE del 23 giugno 2022);

e Relazione dimostrativa che attesti il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall’art. 17 del Regolamento UE
2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per
I'investimento di competenza;

e Relazione dimostrativa che attesti il rispetto e il raggiungimento di Milestone e
Target associati all'intervento;

Dovranno essere prodotte le seguenti attestazioni:

1. conformita del progetto Definitivo alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché al
rispetto delle norme costruttive, di sicurezza, igienico-ambientali e paesaggistiche vigenti;
2. conformita della progettazione degli impianti alle norme di legge vigenti.

Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 c. 3 del Codice e artt. dal 33 al
43 del DPR n. 207/2010)

e Relazione generale e specialistiche;

¢ Elaborati grafici di stato di fatto e di progetto;

e Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti ivi compresi elaborati grafici;

e Particolari costruttivi;

e Fascicolo con le caratteristiche dell'opera e piano di manutenzione dell’'opera e
delle sue parti;

e Computo metrico estimativo e Quadro economico;

e Cronoprogramma e fasi lavorative;

¢ Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi;

e Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto;

e Lista delle lavorazioni e forniture;

e Relazione dimostrativa sul rispetto nel progetto dei Criteri Ambientali Minimi
attinenti al servizio affidato e per quanto applicabili alle opere da progettare
(D.Lgs. 50/2016, art. 34; Decreto MITE del 23 giugno 2022);

e Relazione dimostrativa che attesti il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall’art. 17 del Regolamento UE
2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per
I'investimento di competenza;

e Relazione dimostrativa che attesti il rispetto e il raggiungimento di Milestone e
Target associati all'intervento;

Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte
dagli organi tecnici di controllo ovvero deputati al rilascio di autorizzazioni, nonché le
modificazioni eventualmente richieste dall’/Amministrazione committente, prima
dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica €
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di validazione delle fasi progettuali ai sensi dell’art. 26 del Codice, senza percid sollevare
eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Il progetto definitivo ed esecutivo dovra essere restituito in modalita B.I.M. secondo
quanto prescritto nel Capitolato Informativo (BIMSM-Specifica Metodologica)
contenente i requisiti informativi relativi allo specifico Servizio. Il modello BIM che dovra
essere prodotto dovra rispondere alle caratteristiche richieste nel suddetto capitolato.

Ad ogni buon conto il progetto sia definitivo che esecutivo dovra contenere, oltre a
quanto sopra, gli eventuali ulteriori elaborati, cosi come previsto ai sensi degli art. 24 e
33 e consequenziali del DPR 207/'10.

Esecuzione, direzione e contabilita lavori.
Coordinamento e supervisione ufficio di direzione lavori;
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
Contabilita lavori;

Redazione CRE

Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Prestazioni e servizi documentazione ed elaborati necessari per il rilascio dei pareri ed
autorizzazioni da parte degli enti competenti (Ufficio genio civile, pratica VV.F,,
soprintendenza e quant’altro necessario ai fini della cantierabilita del progetto esecutivo e
dell’'ottenimento dei permessi/autorizzazioni necessari/necessarie).

Tutte le attivita che l'aggiudicatario riterra necessarie per ulteriori rilievi, indagini, prove
(anche di laboratorio) e verifiche dello stato di fatto dell’edificio oggetto d'intervento e
qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta a conoscere lo stato
di fatto o finalizzate alla verifica delle ipotesi di progetto.

L'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, mettera a disposizione un

ambiente di condivisione dati ACDat, archivio digitale di tutta la commessa

BIM, all'interno del quale verranno tracciati i flussi di lavoro BIM.

Il progetto esecutivo dovra essere redatto, ai sensi dell’art. 23 c.3 del Codice e, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, dovra:

e essere redatto in conformita al progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate nei
titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di
servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste;

e determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto;
e essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in
forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo;

e essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in
relazione al ciclo di vita.

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto,
definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico
I'intervento da realizzare.

Gli interventi riportati nei documenti allegati sono da ritenersi indicativi, ed € pertanto
onere del progettista, prima di presentare I'offerta, di verificare, mediante sopralluogo, lo
stato dei luoghi e formulare I'offerta nel modo corretto.
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4. CONTESTO DELL'INTERVENTO E SPECIFICHE DEL SERVIZIO

L'intervento riguarda quanto descritto nel paragrafo 1, ovvero nel progetto di
fattibilita tecnica ed economica.

Il contesto dell'intervento e totalmente desumibile dalla relazione anche se si consiglia
al proponente di consultare i documenti urbanistici del Comune e/o Enti vari, di
dedicare particolare attenzione al sistema dei vincoli e dei rischi che da questi
documenti possono emergere.

5. DESCRIZIONE INTERVENTO
L'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni:

a.redazione del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivi degli elaborati tecnici,
grafici e descrittivi di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III «Progetto
definitivo» e Sezione IV «Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» [in seguito per brevita
“Regolamento”] sulla scorta del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica di
cui agli atti di gara;

b.redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri/autorizzazioni/nulla osta
ecc. indispensabili all'approvazione e realizzazione dell'opera, richiesti dalla
vigente normativa in materia a titolo di esempio (Genio Civile, Soprintendenza,
eccetera);

c.redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per |'ottenimento delle
autorizzazione e la realizzazione dei lavori;

d.redazione dello schema di contratto, cronoprogramma e del capitolato
speciale d'appalto e supporto alla redazione del bando di gara dei lavori, in
conformita a quanto richiesto dall'articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" [in seguito per brevita “Codice”] e in
particolare dei criteri per la formulazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo;

e.direzione dei lavori e del controllo tecnico, contabile e amministrativo:
misurazione, contabilita e liquidazione delle opere eseguite tramite la predisposizione
dei vari s.a.l. e certificato di pagamento; sorveglianza e assistenza continuativa in
cantiere con redazione di tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti
I'esecuzione dell'intervento cosi come previsti dal D.M. 49/'18;

f.collegamento efficace e continuativo con I'amministrazione
Comunale/Unione Comuni Media Valle del Serchio per tutta la durata della
prestazione affidata;

g.redazione di elaborati, documentazione, certificazioni e dichiarazioni
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necessarie per il completamento delle opere e per la loro messa in esercizio.

Nel corso della progettazione definitiva - esecutiva, saranno richieste dal Responsabile del
Procedimento consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione
Appaltante prima della Validazione del progetto definitivo-esecutivo.

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto definitivo/esecutivo verra redatto
un documento riportante I'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

e positiva;

e positiva con prescrizioni;
e negativa relativa;

e negativa assoluta

La conclusione “positiva con prescrizioni” e "negativa relativa", adeguatamente motivata,
comportera la necessita da parte dell'Aggiudicatario di rielaborare il progetto definitivo-
esecutivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni del RUP. II
Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della Verifica e le eventuali
controdeduzioni del progettista, procedera all'atto di Validazione del progetto definitivo-
esecutivo.

La conclusione "negativa assoluta"”, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del
contratto con I'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per I'Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, il quale sara comunque
ritenuto responsabile dell'eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la
consegna della progettazione, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di
progettazione sia approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali
della progettazione definitiva-esecutiva i soli tempi per la verifica ed approvazione da
parte della stazione appaltante o i tempi per I'ottenimento di autorizzazioni,
provvedimenti, nulla osta di Enti terzi. Analogo discorso per la fase di progettazione
esecutiva, con l'emissione del verbale di validazione da parte del RUP quale atto
attestante il termine di detta fase. Il progettista dovra rispettare i termini per la consegna
di documentazione di integrazione eventualmente richiesta dal RUP o da altri Enti,
necessaria per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta ecc. In caso contrario verranno
applicate, per il ritardo, le penali di cui all’apposito paragrafo “Penali”.

Per ogni altra attivita non compresa nel presente articolo si rimanda alle classi e categorie
individuate, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2012, n. 134 e smi, sulla base
delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio
attinente all’architettura e all'ingegneria (cfr stima dell’appalto e delle spese tecniche di
Cui ai successivi articoli).

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti
incaricati, oltre al nominativo del professionista incaricato delle prestazioni specialistiche,
il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento della Sicurezza che li
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sottoscrivera per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilita, oltre a tutti i
riferimenti specificatamente richiesti da parte della Stazione appaltante, quali: 'oggetto
dei lavori, le modalita di finanziamento, CUP, ID intervento ecc.
Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di
cui all’art. 91 del D. Lgs. 81/2008.

6. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il Progettista dovra predisporre tutti gli strumenti atti ad assicurare un'efficiente
organizzazione dei Servizi e verificare che tali strumenti siano correttamente applicati,
concorrendo al buon esito dell'incarico.

Per la fase di progettazione definitiva-esecutiva e per la fase di esecuzione si dovra fare
continuo riferimento al R.U.P. e ai referenti dell’'Ufficio Comune Pinqua.

Tutti i professionisti personalmente responsabili devono essere iscritti all’albo
professionale di pertinenza relativamente all’attivita progettuale che svolgeranno. II
tecnico incaricato della progettazione antincendio deve essere iscritto negli elenchi del
Ministero degli Interni (ex lege 818/84) di cui all’art. 16 D.Lgs. 139/2006 — D.M. 5 agosto
2011 e ss.mm. e ii. (Ove esistente).

L’Affidatario pud avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attivita dei suddetti
collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilita dell’Affidatario, e costui ne
risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che ['utilizzo e la
collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto
dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate
mediante intese dirette ed esclusive tra I'Affidatario e gli interessati, le cui competenze
saranno a totale carico e spese del medesimo.

7. ACQUISIZIONE DEI PARERI PRESSO ENTI ESTERNI

Il Progettista dovra redigere gli elaborati e/o i documenti, predisporre richieste e/o
domande necessari al fine di supportare ’'Amministrazione nell’acquisire tutti i pareri e le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente e fornire un adeguato supporto tecnico-
organizzativo, la consulenza professionale e le integrazioni necessarie per I'ottenimento di
quanto richiesto - permessi/nulla osta/autorizzazioni necessari e quant'altro
eventualmente occorrente per il procedimento e nel caso di eventuale aggiornamento dei
pareri e dei nulla osta gia ottenuti.

8. IMPORTO DELL'INTERVENTO E DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'opera € stato stimato in €. 253.945,77 oltre € 5.924,55 per
oneri della sicurezza oltre IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante come da
seguente prospetto sintetico:

MACROCATEGORIE IMPORTO EURO STIMATO

Lavori euro 253.945,77
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Oneri per la sicurezza euro 5.924,55
Imprevisti e IVA euro 30.177,14

N.B. Si precisa che gli oneri della sicurezza in fase di progetto di fattibilita sono
stati quantificati per €. 5.924,55. In fase di progettazione definitiva-esecutiva
il progettista dovra analiticamente computare i reali oneri della sicurezza
compresi all'interno del progetto ma da considerarsi non ribassabili. Tale
importo fara parte integrante del Piano di Sicurezza da redigere ai sensi del
D.Lgs 81/2008 es.m.i.

Importo totale a base di gara: €. 34.906,34 compresa CNPAIA (4%) e oltre IVA 22%,
L'importo del servizio & stato definito tenendo conto del D.M. 31/10/2013 n° 143,
pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 298 del 20/12/2013 e decreto del Ministero Giustizia
del 17 giugno 2016 e s.m.i.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorrente deve inoltre mantenere i requisiti di partecipazione necessari per lo
svolgimento del servizio di cui trattasi inerenti la propria capacita di svolgere il servizio e
di supportarne lo sforzo economico e finanziario.

10.SUBAPPALTO

L'affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per
la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista puo affidare a terzi
attivita di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad
altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell’architettura per i quali siano
richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita del
progettista anche ai fini di tali attivita. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva
del progettista.

E’ ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs.
50/2016. Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovra esplicitare tale volonta
in sede di gara. In caso di mancata espressione della volonta di avvalersi del subappalto,
le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente.

11. MODIFICHE E REVISIONE DEI PREZZI

La presente norma € stabilita dall’art. 29 del DL 27 gennaio 2022 n° 4 convertito
con modifiche con L. 25/2022 e trova la propria applicazione a tutti i contratti pubblici,
sevizi, forniture e lavori, fino al 31.12.2023.

Nel fare presente che:

- le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita
devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende;

- i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere

modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui le modifiche, a
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prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in
clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

- tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni
dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero
I'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Per il presente contratto & ammessa la revisione dei prezzi e pertanto la modifica
contrattuale senza nuova procedura cosi come previsto ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a)
primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto
previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

Per i contratti relativi a servizi e forniture i prezzi sono aggiornati, in aumento o
diminuzione a partire dalla seconda annualita contrattuale sulla base dei prezzi standard
rilevati degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non
siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI) disponibile
al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di
sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi € riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al
6 (sei) per cento rispetto al prezzo/costo originario. In tal caso si procede a
compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il sei per
cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Per quanto riguarda la fase di progettazione, indipendentemente dalla durata, non
€ prevista revisione dei prezzi.

Ai fini dell’aggiornamento dei prezzi deve essere avanzata apposita istanza
corredata da analisi dei prezzi per i quali si richiede I'adeguamento e dei documenti
probatori da presentare per comprovare I'aumento dei prezzi, quali a titolo puramente
esemplificativo: la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per
I'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche o altro.

L'istanza deve essere avanzata alla stazione appaltante, pena la decadenza, entro
e non oltre gg. 60 dalla scadenza del contratto tramite raccomandata o Pec, il Rup ne
dara riscontro entro gg. 30.

12.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di appalto in oggetto si svolgera ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e cosi come disposto in regime transitorio di cui all’art. 1 c. 2 lettera a)
del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.
2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021 e
aggiudicato sulla base del criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del
citato D.Lgs..

13.DURATA DEI SERVIZI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE
Il tempo massimo a disposizione per il servizio di progettazione €& definito
complessivamente, in 90 giorni (novanta giorni) naturali e consecutivi (60 per

progetto definitivo, 30 per esecutivo), decorrenti dall'ordine del RUP (a fronte

dell’affidamento) ovvero dalla firma del contratto anche nelle more di consegna anticipata
(casi in via di urgenza).

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno
comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna degli elaborati completi e
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sostanzialmente approvabili. Di cid dovra tenere conto il progettista nella costruzione dei
piano di lavoro. Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista
dagli obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in
qualita di progettista. Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'Approvazione degli
Enti preposti e alle verifiche e validazioni di legge; durante l'esame degli elaborati il
Progettista avra I'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante tutta I'assistenza necessaria per
renderne agevole e spedita I'Approvazione. Si sottolinea l'importanza che il Progettista
imposti le sue attivita, ed in particolare la redazione degli elaborati progettuali, secondo
criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita I'Approvazione.

14.PRESTAZIONI ACCESSORIE

E' onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente
necessari per la progettazione in oggetto. In fase di progettazione il professionista si
impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di
volta in volta verranno impartite. Il professionista si impegna, in fase progettuale, ad
interfacciarsi altresi, con gli Organi locali deputati all'approvazione del progetto per recepire
le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, nonché produrre tutti gli elaborati
necessari all'ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni. Di ogni onere per le attivita
sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovra tenerne conto in sede di offerta. Si
evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti
prestazioni accessorie, indicate qui in forma sintetica ma non esaustiva:

e tutte le attivita che I'aggiudicatario riterra necessarie per I'esecuzione dei rilievi;

e verifiche dello stato di fatto e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita
necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;

e la redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione
alle disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione
energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) comprensiva del rilievo dello stato di fatto
dellimmobile, relazione per requisiti acustici, Certificato prevenzione incendi;
predisposizione pratica conto termico, etc.) ed in relazione alla tipologia di
intervento;

e l'interpretazione dei dati e quanto ritenuto necessario per il buon esito del lavoro la
redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri
e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;

e la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e
pareri interni dell'Amministrazione; assistenza alla Stazione Appaltante per la
predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle
autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti

e rilievo strumentale e restituzione grafica dello stato di fatto dell'immobile;

15.REGOLAZIONE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE
Nella progettazione dovranno essere rispettati tutti i Regolamenti dell’'U.E. inerenti i
finanziamenti NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le
leggi Nazionali, Regionali, i Regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici",
predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalita nelle medesime norme
regolamentate. Si precisa che sara cura ed onere del progettista incaricato individuare, per
il rispetto della legislazione europea, nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti
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preposti all'approvazione delle diverse fasi progettuali. La determinazione completa delle
regole e delle norme applicabili € demandata ai progettisti.
Si richiamano qui di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:

e il D. Lgs. 50/2016 — cd "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. e linee guida ANAC;

e ilD.P.R. 207/2010 e s.m.i - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 per quanto ancora vigente o diriferimento;

e D. Lgsn. 81/2008 e s.m.i - aggiornato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.;

e Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi
(D. Lgs. 50/2016 art. 34, Decreto MITE del 23 giugno 2022);

e Ogni altra norma di legge, decreto o disposizione della normativa vigente in materia
di lavori pubblici qui si intende integralmente richiamata. Si ricorda che il progetto
dovra, essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere
pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed assensi
necessari e volti alla cantierabilita del progetto;

¢ Regolamenti dell'Unione Europea di attuazione dei finanziamenti NextGenerationEU
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento ai
seguenti: UE 2021/241, UE 2020/852.

L'aggiudicatario dovra produrre tutta la documentazione necessaria per I'ottenimento delle
autorizzazioni/pareri/nulla osta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che si riportano di
seguito:

e Rilascio Certificato prevenzione incendi;
e Genio civile;
e Altro..

16.FORME E QUANTITA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DA CONSEGNARE

Oltre alle copie degli elaborati necessari per acquisire tutti pareri e le autorizzazioni con
modalita cartacea ovvero su supporto informatico il progettista dovra inoltre consegnare
alla Stazione Appaltante le copie necessarie per eseguire le approvazioni necessarie ovvero
per la stipula del relativo contratto di appalto lavori.
Oltre alle modalita di presentazione degli elaborati come sopra specificato, la progettazione
dovra essere restituita anche in modalita BIM secondo quanto specificato nel Capitolato
Informativo.

17.PENALI
Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sara
applicata dal Responsabile del procedimento, una penale, per ogni giorno di ritardo da
calcolare nella misura dell'uno per mille del corrispettivo, che sara addebitata sulla
successiva tranche di pagamento; in ogni caso I'ammontare complessivo della penale non
puo eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. Nel caso in cui la penale
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superi il 10%, si procedera alla valutazione della risoluzione del contratto ed all’escussione
della fideiussione secondo la normativa vigente.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da
redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non
esclude la responsabilita del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal
committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento
giuridico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del responsabile
del RUP, potra concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista,
prima della scadenza del termine fissato.

18.PAGAMENTI
Il professionista avra diritto a pagamenti in acconto quando il credito dello stesso, al
netto del ribasso di gara e delle eventuali penali, raggiunga le stimate percentuali delle
singole macroattivita richieste come qui di seguito specificate:
Di seguito le percentuali sulle macroattivita richieste:

Al momento dell’affidamento 30%
Progetto esecutivo 20%
Direzione dei lavori e Sicurezza 50%

La stima si deve ritenere indicativa e utile soprattutto per verificare i tempi di svolgimento
e i pagamenti e non costituisce stima esatta del valore dei servizi.

Il pagamento del corrispettivo, dopo la presentazione di regolare fattura, verra effettuato
- previa verifica del servizio reso ed accettazione da parte del Responsabile del
procedimento della regolarita contributiva e quant’altro previsto dalla vigente normativa -
e secondo le percentuali relative alle singole attivita svolte in rapporto al totale
dell'importo contrattualizzato e quindi secondo le seguenti percentuali:

30% al momento dell’affidamento (dopo la sottoscrizione del contratto);

20% dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

50% direzione lavori coordinamento e contabilita delle opere appaltate:

- 80% suddiviso in base alle percentuali dei SAL;

- 20% all’avvenuta approvazione del CRE/certificato di Collaudo.

Si specifica che tali importi, in esito alla procedura di selezione, saranno correlati e
rideterminati sull'importo offerto in modo proporzionale rispetto alle attivita e alle fasi
lavorative sopraindicate.

Qualora I'Amministrazione, per l'elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo,
dovesse risolvere il presente contratto ritenendo di non dar corso ad alcune delle fasi di
progettazione, l'incarico s'intendera concluso, senza possibilita d’opposizione o reclamo.
In tal caso all'Affidatario verra riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente
eseguito determinato in base alle tabelle allegate alla tariffa professionale come da legge
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vigente, oltre al rimborso delle spese ed alla maggiorazione prevista.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate
dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento di quanto dovuto sara liquidato, previa verifica della regolarita contributiva
e quantaltro previsto dalla vigente normativa, a mezzo bonifico bancario sul conto
dedicato indicato dall'appaltatore in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilita
dei flussi finanziari.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuera le verifiche di cui all'art. 48 bis del
D.P.R. 602/1973 secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008 e S.M.I.

19.DISPOSIZIONI GENERALI

Salvo quanto previsto nella documentazione di gara e negli altri documenti della
procedura in argomento, l'affidamento € regolato dalle seguenti disposizioni generali:

a. la partecipazione alla procedura implica di per sé la contestuale ed
incondizionata accettazione da parte del concorrente invitato di quanto
contenuto negli atti della procedura predisposti dalla Stazione Appaltante;

b. € in ogni caso facolta della stazione appaltante di non procedere
all'aggiudicazione della gara qualora l'offerta non risulti conveniente o non
idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare
il contratto d'appalto di servizi;

c. la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e lI'innovazione
digitale” si riserva di avvalersi dell’'esecuzione del contratto in via d’urgenza,
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.
mm. e ii., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura;

d. l'offerta vincolera il concorrente per 180 gg dal termine di scadenza della
presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

e. nel caso in cui l'offerta economica riporti degli errori o difformita verra
ritenuta congrua quella piu conveniente per I’Amministrazione;

f. fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
I'aggiudicatario, il contratto di appalto di servizi verra stipulato, entro i termini
previsti dalla normativa vigente, dalla data in cui I'aggiudicazione € divenuta
efficace, salva la facolta della Stazione Appaltante di proroga o sospensione;

g. tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno trasmesse all'indirizzo di
posta elettronica certificata indicato dal concorrente;

h. Il'aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, dovra adottare comportamenti
in linea con i principi adottati nel codice di comportamento approvato
dall’Ente;

i. La Stazione appaltante escludera il concorrente in caso di:

i. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, oltre che dal
presente capitolato (ove previste espressamente a pena di esclusione).

ii. ai fini della stipula del contratto I'aggiudicatario sara sottoposto alle
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verifiche di legge finalizzate all'accertamento dei requisiti ed inoltre la
stazione appaltante verifichera, anche in corso di affidamento, la
permanenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.
D. Lgs 50/2016 e s.mm. e ii..

20.STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, CAUZIONE, POLIZZA ASSICURATIVA
PROFESSIONALE E SPESE CONTRATTUALI

L'affidatario dell’appalto dovra costituire la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del
Codice, con le modalita, le clausole speciali e le riduzioni previste all’'articolo 93 del
Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell’affidamento e I'aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall’articolo in
questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
svolgimento del servizio.

La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

L'affidatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 dovra produrre,
altresi, prima della sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilita civile generale nel territorio
dell'Unione Europea, la polizza di responsabilita civile professionale, specifica per il
presente appalto.

Tale polizza dovra avere validita fino alla data di emissione del certificato di certificato di
regolare svolgimento del servizio.

Il contratto verra stipulato tramite scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso,
con l'applicazione dell'imposta in misura fissa trattandosi di corrispettivo soggetto ad IVA.
Nel caso di cui sopra le spese saranno a carico del richiedente la registrazione.

Il contratto non puod essere ceduto, a pena di nullita.

Il professionista dovra assumersi tutti gli obblighi di tracciabilita di cui all'art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. e ii.

21.0BBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA

Il Progettista dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte,
con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita e i termini previsti nella documentazione presentata in
sede di gara e nel presente Capitolato. Fermo quanto previsto nel precedente comma, il
Progettista si obblighera, altresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1.ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi
natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
2. a comunicare alla stazione appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare
conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
3.ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in

conformita ai tempi e alle modalita previste nella documentazione presentata in
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sede di gara e nel presente Capitolato;

4. conformita ai tempi e alle modalita previste nella documentazione presentata in
sede di gara e nel presente Capitolato;

5.ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo
quanto indicato nella documentazione presentata in sede digara;

6.a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili;

7.a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni
di potenziale incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti,
restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione
Appaltante ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1456 c.c.;

8. a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche
senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed
a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche;

9. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilita connessi
al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei
tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in
sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia. Tutti gli elaborati prodotti
saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista. Tali oneri e
responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

10. A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente
Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza della stazione appaltante nella
progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilita del
Progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate
modalita.

11. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del Progettista tutto
quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico.

12. Rispettare, per quanto rilevante, i Criteri ambientali minimi per
I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto
di progettazione e lavori per interventi edilizi ai sensi dell' Allegato al Decreto
23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato su G.U. n°® 183
del 06.08.2022 - "Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica Amministrazione".

13. Rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg.
(UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging
climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche
dellinvestimento oggetto della progettazione.

14. Rispettare, per quanto riguarda la progettazione da restituire in modalita BIM, le
prescrizioni definite dal Capitolato Informativo.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza,
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ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante Posta Elettronica
Certificata, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale
comunicazione.
La Amministrazione si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche
nei seguenti casi:
1.inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo
complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
2. inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti dal presente Capitolato;
3.violazione del divieto di cessione del contratto.
La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione appaltante comunichi a mezzo pec
al Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
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