



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

DETERMINAZIONE N. 868 DEL 06/12/2022

IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROCEDURE DI V.I.A. - TURISMO – BONIFICA

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PIEGAIO - COMUNE DI PESCAGLIA RETTIFICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE N. 812/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta del Comune di Pescaglia per l’espletamento della procedura di cui all’oggetto;

Vista la Determina a contrarre n. 1052 del 02.11.2022 del comune di Pescaglia;

Vista la Determina Dirigenziale n. 790 del 04.11.2022 con la quale si dava atto di procedere all’espletamento della procedura ai sensi dell’art. 63 e art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020;

Vista la Determina Dirigenziale n. 812 del 15.11.2022 con la quale si è proceduto alla proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico Lomcer srl con sede legale in Via dei Bocci, p.iva 00132120460 indicando un ribasso del 5,25% sulla base d’asta;

Visto che in tale atto si è commesso un errore materiale nell’indicare il ribasso;

Considerato che il ribasso offerto in sede di gara è del 2,66% quindi per un importo di euro 260.064,07 oltre oneri per la sicurezza per euro 1.560,00, per un importo complessivo di euro 265.457,06;

Vista la delibera di Giunta n. 21 del 30.03.2022 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale, nonché la successiva Delibera di integrazione n. 36 del 11.05.2022;

Visto il decreto del Presidente n. 3 del 31.03.2022 con il quale nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Turismo, Bonifica e RUP dei procedimenti di propria competenza fino al 31/12/2022;

Vista la delibera di Consiglio n. 3 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024.

Vista la delibera di Consiglio n. 4 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, e successive variazioni.

Vista la Delibera di Consiglio n. 25 del 01/08/2022 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e contestuale variazione di assestamento generale.

Vista la delibera della Giunta n. 5 del 26/01/2022, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 corredato dal Piano della Performance 2022-2024, e successive variazioni.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.

Visto il Regolamento di contabilità.

DETERMINA

1. Di rettificare la proposta di aggiudicazione come indicata nella Determina Dirigenziale n. 812 del 15.11.2022 per i motivi di cui in premessa;
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico Lomcer srl con sede legale in Via dei Bocci, p.iva 00132120460, che dichiara di eseguire i lavori con un ribasso del 2,66% quindi per un importo di euro 260.064,07 oltre oneri per la sicurezza per euro 1.560,00, per un importo complessivo di euro 265.457,06;
3. Di dare atto che la proposta di aggiudicazione, così rettificata sarà inviata al comune di Pescaglia;
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile - Vincolo
Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo – Bonifica

